КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

Плановый расчёт стоимости электромонтажных работ и материалов от 17.11.2026

Объект: Демо-заказчик · пос. Елизово, ул. Северная, 12

Адрес: пос. Елизово, ул. Северная, 12

Заказчик: Демо-заказчик | Инженер: Ведущий мастер бригады

СТОИМОСТЬ РАБОТ	МАТЕРИАЛЫ И КАБЕЛЬ	ИТОГО К ОПЛАТЕ
166 814 ₽	69 425,60 ₽	236 239,60 ₽

1. Монтажные и электромонтажные работы

№	Наименование	Объём	Ставка	Сумма
1	Прокладка кабеля силового и освещения	240,1 м	280 ₽	67 228 ₽
2	Прокладка шлейфов КПС / ДПЛС	62,2 м	320 ₽	19 904 ₽
3	Прокладка витой пары UTP/FTP	53,6 м	220 ₽	11 792 ₽
4	Монтаж розеток	19 шт	650 ₽	12 350 ₽
5	Монтаж выключателей	9 шт	550 ₽	4 950 ₽
6	Монтаж светильников	13 шт	480 ₽	6 240 ₽
7	Монтаж распаячных коробок	6 шт	350 ₽	2 100 ₽
8	Сборка щита	25 мод	250 ₽	6 250 ₽
9	Монтаж извещателей	8 шт	890 ₽	7 120 ₽
10	Монтаж ручных извещателей	1 шт	720 ₽	720 ₽
11	Монтаж оповещателей	2 шт	780 ₽	1 560 ₽
12	Монтаж приборов ППКП / РИП	1 шт	12 500 ₽	12 500 ₽
13	Монтаж камер видеонаблюдения	4 шт	2 400 ₽	9 600 ₽
14	Монтаж NVR / коммутаторов	1 шт	4 500 ₽	4 500 ₽

Подытог: 166 814 ₽

2. Кабельная продукция и основные материалы

№	Наименование	Объём	Ставка	Сумма
1	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х10 10 (с запасом 10%)	3,9 м	268 ₽	1 045,20 ₽
2	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1.5 1.5 (с запасом 10%)	137,3 м	74 ₽	10 160,20 ₽
3	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2.5 2.5 (с запасом 10%)	109,6 м	98 ₽	10 740,80 ₽
4	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х6 6 (с запасом 10%)	13,3 м	268 ₽	3 564,40 ₽
5	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.75 0.75 (с запасом 10%)	48,6 м	142 ₽	6 901,20 ₽
6	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х1.5 1.5 (с запасом 10%)	19,9 м	142 ₽	2 825,80 ₽
7	Кабель UTP cat5e 4х2х0.52 (с запасом 10%)	59 м	48 ₽	2 832 ₽
8	Гофра (с запасом 10%)	391,5 м	32 ₽	12 528 ₽
9	Установочные коробки	28 шт	55 ₽	1 540 ₽
10	Распаячные коробки	6 шт	48 ₽	288 ₽

11	Щитовое оборудование	2 шт	8 500 ₽	17 000 ₽

Подытог: 69 425,60 ₽

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 236 239,60 ₽

Смету составил (Исполнитель): _____ Смету согласовал (Заказчик): _____